

**PROJEKT: UMBAU ÖKONOMIEGEBÄUDE IN MFH
HINTERE GASSE 1
78588 DENKINGEN**

**BAUHERR: GEMEINDE DENKINGEN
HAUPTSTR. 46
78588 DENKINGEN**

KOSTENSCHÄTZUNG

MIT AUSSENANLAGE UND BAUNE BENKOSTEN

Position	Beschreibung	Menge	Einh.	E-Preis	G-Preis
1	HERRICHTEN				
1.1	HERRICHTEN - ABBRUCHMASSNAHMEN				
		1	psch	17.360,00	17.360,00
				1 HERRICHTEN	<u>17.360,00</u>
2	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION				
2.1	BAUGRUBE				
		1	psch	4.533,44	4.533,44
2.2	GRÜNDUNG				
		1	psch	14.166,98	14.166,98
2.3	AUSSENWÄNDE				
		1	psch	78.201,72	78.201,72
2.4	INNENWÄNDE				
		1	psch	92.368,70	92.368,70
2.5	DECKEN				
		1	psch	111.735,96	111.735,96
2.6	DÄCHER				
		1	psch	53.834,51	53.834,51
2.7	KONSTRUKTIVE EINBAUTEN				
		1	psch	22.667,16	22.667,16
2.8	SONSTIGE MASSNAHMEN BAUKONSTRUKTION				
		1	psch	49.301,08	49.301,08
				2 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	<u>426.809,55</u>
3	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN				
3.1	ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN				
		1	psch	57.234,59	57.234,59
3.2	WÄRMEVERSORGUNGSANLAGEN				
		1	psch	36.834,15	36.834,15

Position	Beschreibung	Menge	Einh.	E-Preis	G-Preis
					Übertrag: 94.068,74
3.3	STARKSTROMANLAGEN				
		1	psch	37.400,82	37.400,82
					3 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
					<u>131.469,56</u>
4	AUSSENANLAGE				
4.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
		1	psch	2.430,00	2.430,00
4.2	ABBRUCHARBEITEN				
		1	psch	4.236,00	4.236,00
4.3	ERDARBEITEN				
		1	psch	5.579,88	5.579,88
4.4	ENTWÄSSERUNGSARBEITEN				
		1	psch	1.956,20	1.956,20
4.5	HOFBEFESTIGUNG				
		1	psch	12.595,44	12.595,44
4.6	BEDARFSPOSITIONEN				
		1	psch	1.807,64	1.807,64
					4 AUSSENANLAGE
					<u>28.605,16</u>
5	ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN				
5.1	HONORAR ARCHITEKT HOAI § 35 ZONE III, NIEDRIGSTERSATZ, LPH 1-4, 5-9 +20% UMBAUZUSCHLAG				
		1	psch	85.292,63	85.292,63
5.2	KOSTENBERECHNUNG DURCH AUFSTELLUNG VON MENGENGERÜST				
		1	psch	3.553,86	3.553,86
5.3	HONORAR STATIK HOAI § 52 ZONE II, MITTELSATZ, 25% ABSCHLAG				
		1	psch	19.000,00	19.000,00
5.4	HONORAR FACHPLANER ELEKTRO				
		1	psch	11.000,00	11.000,00

Position	Beschreibung	Menge	Einh.	E-Preis	G-Preis
					Übertrag: 118.846,49
5.5	HONORAR FACHPLANER SANITÄR / HEIZUNG	1	psch	12.000,00	12.000,00
5.6	SICHERHEITS-UND GESUNDHEITSSCHUTZKOORDINATOR (SiGeKo)	1	psch	2.417,00	2.417,00
5.7	NEBENKOSTEN 5 % ALLGEMEIN	1	psch	5.330,79	5.330,79
	5 ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN				<u>138.594,28</u>

ZUSAMMENSTELLUNG

1	HERRICHTEN	17.360,00
2	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	426.809,55
3	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	131.469,56
4	AUSSENANLAGE	28.605,16
5	ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN	138.594,28
	Summe	742.838,55
	zzgl. MwSt 19,0 %	141.139,32
	Gesamtsumme	883.977,87

DENKINGEN, 28-08-2018

PLANUNGSGRUPPE G

INHALTSVERZEICHNIS

1	HERRICHTEN	2
2	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION	2
3	BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN	2
4	AUSSENANLAGE	3
5	ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN	3