

**GEMEINDE DENKINGEN
LANDKREIS TUTTLINGEN**

**ERSCHLIESSUNG
GEWERBEGEBIET "SULZEN V"**

K O S T E N S C H Ä T Z U N G

VARIANTE 2

Schmutzwasserkanal	400 m	250.000,00 €
Regenwasserkanal	240 m	170.000,00 €
Rückhaltung/Behandlung	1 psh.	530.000,00 €
Hausanschlüsse - Kanal	4 St.	20.000,00 €
Verlegung der Abwasserdruckltg.	230 m	15.000,00 €
Wasserleitung	320 m	75.000,00 €
Hausanschlüsse - Wasser	4 St.	2.000,00 €
Straßenbau	3000 m²	700.000,00 €
Straßenbeleuchtung	350 m	45.000,00 €
Schutzrohre für Medienkabel	350 m	27.000,00 €
Verlegung/Ausbau von Mulden	1 psh.	16.000,00 €
einschl. 19 % Mwst. u. Ing.-Leistung		1.850.000,00 €
		=====

Es handelt sich um reine Baukosten einschl. Ing.-Leistungen ohne:
Grunderwerb, Vermessung, ökologischer Ausgleich, B-Plankosten usw.

Aufgestellt:
Rottweil, den 30. September 2021

Wilfried Baiker

KOVO\DENKINGEN\SULZEN V_VARIANTE 2_KOSTEN30092021

Denkingen Gewerbegebiet "Sulzen V"

Lageplan BA 2022
Variante 2

unmaßstäblich
Rottweil, den 30.09.2021

