

ZUSAMMENSTELLUNG

1.1.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG	10.406,00
1.1.2	ABBRUCHARBEITEN	44.039,64
1.1.3	ERDARBEITEN	11.949,14
1.1.4	ENTWÄSSERUNGSARBEITEN	11.874,23
1.1.5	MAURERARBEITEN	27.774,93
1.1.6	DÄMM-ISOLIERUNGSARBEITEN	7.748,22
1.1.7	BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	59.957,38
1.1.8	PROFILSTAHL	22.758,75
1.1.9	BEDARFSPOSITIONEN	1.777,40
1.1	MAURERARBEITEN	198.285,69
1.2.1	ABBRUCHARBEITEN	38.203,16
1.2.2	HOLZKONSTRUKTION	63.156,23
1.2.3	HOLZSCHUTZ	1.151,29
1.2.4	STAHLTEILE	6.313,18
1.2.5	PROFILSTAHL	40,40
1.2.6	DICHTUNG + DÄMMUNG	29.643,70
1.2.7	BEDARFSPOSITIONEN	574,95
1.2	ZIMMERARBEITEN	139.082,91
1.3.1	BLECHNERARBEITEN	15.082,73
1.3.2	SONSTIGES	XXXXXXXXXXXXXX
1.3.3	ALU WEISS FÜR ORTGANG UND TRAUFE	8.414,57
1.3.4	BEDARFSPOSITIONEN	307,56
1.3	BLECHNERARBEITEN	23.804,86
1.4.1	NEUEINDECKUNG MIT BETONDACHSTEINEN	13.705,40
1.4.2	BEDARFSPOSITIONEN	269,67
1.4	DACHDECKER	13.975,07
1.5.1	FASSADENGERÜST	6.430,62
1.5.2	BEDARFSPOSITIONEN	275,28

1.5	GERÜSTARBEITEN	6.705,90
1.6.1	SANITÄRE EINRICHTUNGEN	57.806,94
1.6	SANITÄRINSTALLATION	57.806,94
1.7.1	HEIZUNGSANLAGE	37.202,49
1.7	HEIZUNGSINSTALLATION	37.202,49
1.8.1	ELEKTROANLAGE	37.774,83
1.8.2	PHOTOVOLTAIK-ANLAGE	19.000,00
1.8	ELEKTROINSTALLATION	56.774,83
1.9.1	KUNSTSTOFFFENSTER	16.160,00
1.9.2	ALUMINIUM- AUSSENFENSTERBANK	2.242,20
1.9.3	MINIROLLADEN	2.242,20
1.9.4	BEDARFSPOSITIONEN	132,31
1.9	GLASERARBEITEN	20.776,71
1.10.1	KLAPPLADEN	43.334,40
1.10.2	BEDARFSPOSITIONEN	83,83
1.10	SONNENSCHUTZ	43.418,23
1.11.1	ABBRUCHARBEITEN / SONSTIGES	22.570,59
1.11.2	WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME	61.038,89
1.11.3	AUSSENPUTZ	866,95
1.11.4	INNENPUTZARBEITEN	40.909,97
1.11.5	TROCKENBAUARBEITEN	26.241,39
1.11.6	FASSADENFARBE	7.884,76
1.11.7	BEDARFSPOSITIONEN	269,67
1.11	GIPSERARBEITEN	159.782,22
1.12.1	FLIESSESTRICH	18.049,99
1.12.2	BEDARFSPOSITIONEN	257,55
1.12	ESTRICHARBEITEN	18.307,54
1.13.1	BODEN-/ WANDFLIESEN	30.017,19
1.13.2	BEDARFSPOSITIONEN	248,49
1.13	FLIESENARBEITEN	30.265,68
1.14.1	HDF VINYLBODEN	34.933,86

1.14.2	BEDARFSPOSITIONEN	219,69
1.14	BODENLEGEARBEITEN	35.153,55
1.15.1	INNENTÜREN / FERTIGTÜREN	9.431,38
1.15.2	RAUCHSCHUTZTÜRE T30/RS	15.509,56
1.15.3	HOLZWINKELSIMS	484,80
1.15.4	KELLER-TRENNWÄNDE	2.487,63
1.15.5	BEDARFSPOSITIONEN	263,61
1.15	SCHREINERARBEITEN	28.176,98
1.16.1	ANSTRICHARBEITEN AUSSEN	1.304,92
1.16.2	ANSTRICHARBEITEN INNEN	387,00
1.16.3	TAPETEN / SONSTIGES	19.209,12
1.16.4	BEDARFSPOSITIONEN	266,64
1.16	MALERARBEITEN	21.167,68
1.17.1	TREPPEN-/GALERIEGELÄNDER	10.349,50
1.17.2	RANDWINKEL / SONSTIGES	627,44
1.17.3	BEDARFSPOSITIONEN	315,00
1.17	SCHLOSSERARBEITEN	11.291,94
1	REINE BAUWERKSKOSTEN	901.979,22
2.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG	2.880,00
2.2	ABBRUCHARBEITEN	4.724,66
2.3	ERDARBEITEN	5.136,51
2.4	ENTWÄSSERUNGSARBEITEN	2.627,78
2.5	HOFBEFESTIGUNGEN	12.864,06
2.6	BEDARFSPOSITIONEN	1.807,64
2	AUSSENANLAGE	30.040,65

Baukosten

05.09.2019

Seite 114

Umbau Ökonomiegebäude in mehrere Whg., Hintere Gasse 1, 78588 Denkingen

Alle Währungsangaben in EUR
Kostenberechnung 05.09.2019

3.1	ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN	248.075,11
3	BAUNESENKOSTEN	248.075,11
	Summe	1.180.094,98
	zzgl. MwSt 19,0 %	224.218,05
	Gesamtsumme	1.404.313,03

DENKINGEN 05-09-2019

PLANUNGSGRUPPE G

