

Projekt : Marienstraße
 Teilausbau 2022 Tief- und Straßenbauarbeiten
 Bauherr : Gemeinde Denkingen

Grundversion

Preisspiegel

Datum: 08.03.2022

Pos	Kurztext	Menge AE	Bieter 1	Einh.Preis Ges.Preis	Einh.Preis Ges.Preis	Einh.Preis Ges.Preis	Einh.Preis Ges.Preis	Einh.Preis Ges.Preis
			Schöppler Einh.Preis Ges.Preis					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.	BAUSTELLENEIN- RICHTUNG							
01.01.	Pauschalen							
01.01.0002.	Baustelle einrichten	1,000 Psch	7 500,00* 7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0003.	Baustelle räumen	1,000 Psch	1 500,00* 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0004.	Baugelände abräumen	1,000 Psch	1 000,00* 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0005.	Wasserhaltung	1,000 Psch	500,00* 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0006.	Pumpenstunden	85,000 h	25,00* 2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0007.	Verkehr sichern	1,000 Psch	5 000,00* 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0008.	Sigeplan Notfallplan erstellen und aushängen	1,000 Psch	500,00* 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0009.	SIGEKO durchführen	1,000 Psch	3 000,00* 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0010.	Beweissicherung durchführen	1,000 Psch	5 000,00* 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0011.	Abrechnungsplan	1,000 Psch	4 000,00* 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 1			30 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.	Stundenlohn							
01.02.0001.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft	40,000 h	60,00* 2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.0002.	Verrechnungssatz für Baugerät Bagger 0,4-1,0 m3	15,000 h	105,00* 1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.0003.	Bagger über 1,0 m	10,000 h	105,00* 1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.0004.	Planiererraupe über 75 kW	1,000 E h	105,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.0005.	Frontlader 45 - 75 kW	20,000 h	105,00* 2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.0006.	Flächenrüttler	5,000 h	75,00* 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.0007.	Kompressor über 5 bis 10 m3/min.	10,000 h	75,00* 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.0008.	Bohr- oder Abbau- hammer über 20 kg	20,000 h	75,00* 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2
50% B

50%

Projekt : Marienstraße
 Teilausbau 2022 Tief- und Straßenbauarbeiten
 Bauherr : Gemeinde Denkingen

Preisspiegel

Datum: 08.03.2022

Abschnitt	Bieter 1 Schöppler					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtzusammenstellung						
Netto Angebotssumme Titel 1	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto Angebotssumme Titel 2	472 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto Angebotssumme Titel 3	103 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto Angebotssumme Titel 4	27 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto Angebotssumme Titel 5	38 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto Gesamtangebotssumme	688 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrwertsteuer 19,00 %	130 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brutto Gesamtangebotssumme	819 570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vollausbau unten mit: Ausschreibung
 | WL bis Ulippenstraße
 | mit Straßenoberfläche

Projekt : Marienstraße (gekürzt)
 Teilausbau 2022 Tief- und Straßenbauarbeiten
 Bauherr : Gemeinde Denkingen

Preisspiegel

Datum: 08.03.2022

Abschnitt	Bieter 1 Schöppler						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Gesamtzusammenstellung							
Netto Angebotssumme Titel 1	Baustelleneinrichtung	36 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto Angebotssumme Titel 2	Straßenbau ⊛	225 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto Angebotssumme Titel 3	Kanalisation	103 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto Angebotssumme Titel 4	Hs.-P. (privat)	20 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto Angebotssumme Titel 5	WL Gas ⊙	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto Gesamtangebotssumme		405 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrwertsteuer 19,00 %		77 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brutto Gesamtangebotssumme		483 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESAMT - - -

→ 483.075,74 € brutto

⊛ Straßenbau incl. Kabelarbeiten ?

⊙ Titel 5 --- Gasanteil ca 40 %

→ ca. 9.400 € brutto

bei Titel 2 --- Kabelanteile Netze BW

→ ca. 5.600 € brutto

Titel 4 --- Privatanteil 100 %

→ ca. 24.954,30 € brutto


Baukosten Tiefbau
 (reduzierte Auftragssumme)

443.121,44 € brutto

dazu kommen noch ca. 25-27 T€
 WL-Installationskosten der ENRW
 (gesätzt)

+ 27.000,- €

470.000,- €



Vollausbau
Straße / WL / Gas / Kanal / Kabel

Hüttenbühlstraße

Zubenstraße

Gemeinde Denkingen
Ausbau Marienstraße
ohne Maßstab

